

Rusiec, dn. 11.09.2020 r.

PN 7/2020

### **Wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu**

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający Gmina Rusiec przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Budowa zbiorników retencyjnych wraz z przebudową (modernizacją) Stacji Uzdatniania Wody w Ruścu”**

#### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający w celu umożliwienia prawidłowego i fachowego, zgodnego z wszystkimi obowiązującymi przepisami wykonania w/w zadania przedłuży termin zakończenia realizacji do końca maja 2021 r. z powodu bardzo krótkiego czasu pozostałego do ewentualnej realizacji zadania po podpisaniu Umowy? Na dzień dzisiejszy po podpisaniu Umowy zostaną około 2 miesiące do realizacji. W tak krótkim terminie, przy obecnych zmieniających się obostrzeniach sanitarno-epidemiologicznych związanych z Koronawirusem – COVID-19 realizacja w proponowanym terminie jest mało prawdopodobna. Do tego dochodzą również terminy dostaw materiałów budowlanych, zbiorników, itp. , które w obecnej sytuacji są znacznie wydłużone. Wchodzimy również w okres jesienno – zimowy, który może spowodować, że nie wszystkie roboty będą możliwe do wykonania z powodu dużej ilości opadów lub niskiej temperatury np. sieci między obiektowe. Przewidywany termin dostawy niektórych elementów do realizacji wskazany jest przez Dostawców na 8-12 tygodni.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmianę, ponieważ inwestycja jest realizowana ze środków pozyskanych w ramach dofinansowania i rozliczenie zadania musi być zakończone w 2020 roku.

Sporządziła: Anastazja Dzbik

**WOJT**  
Damian Szczytowski